

Wrocław, 7 czerwca 2018 r.

**CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
we Wrocławiu**

**ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław**

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w n/w
postępowaniu**

dot. **Wykonanie aktualizacji jednolitego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego -Wrocławski System Bibliotek Szkolnych – jego wdrożenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego systemu i oprogramowania narzędziowego**

Informuję, że na podstawie art. 38, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wprowadza modyfikacje do SIWZ.

Zmiany dotyczą:

1. Treść Rozdziału III, pkt 1, ppkt 1), lit b

BRZMIENIE ZAPISU PRZED ZMIANĄ:

Odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress do 31.12.2018 r. z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix XenDesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

BRZMIENIE ZAPISU PO ZMIANIE:

Odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress na okres 1 roku kalendarzowego od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix XenDesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

2. Treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna:

Pkt 1) lit b

BRZMIENIE ZAPISU PRZED ZMIANĄ:

Odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress do 31.12.2018 r. z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix XenDesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

BRZMIENIE ZAPISU PO ZMIANIE:

Odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress na okres 1 roku kalendarzowego od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix XenDesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

Pkt 2)

BRZMIENIE ZAPISU PRZED ZMIANĄ:

Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu (tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu) do 31.12.2018 r. na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy, obejmujące:

BRZMIENIE ZAPISU PO ZMIANIE:

Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego przez 1 rok kalendarzowy od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu (tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu) na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy, obejmujące:

3. Treść Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy:

§ 2, ust 1, pkt 1), lit b

BRZMIENIE ZAPISU PRZED ZMIANĄ:

odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress do 31.12.2018 r. z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix Xendesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

BRZMIENIE ZAPISU PO ZMIANIE:

odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania CitrixXenDesktop oraz Progress na okres 1 roku kalendarzowego od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix Xendesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie,

§ 7, ust 2, pkt 2)

BRZMIENIE ZAPISU PRZED ZMIANĄ:

odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress do 31.12.2018 r. z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix Xendesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie;

BRZMIENIE ZAPISU PO ZMIANIE:

odnowienie wsparcia serwisowego producenta oprogramowania Citrix XenDesktop oraz Progress na okres 1 roku kalendarzowego od dnia dostarczenia i wdrożenia Systemu tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji, przy czym instalację Citrix Xendesktop należy przeprowadzić pod nadzorem Zamawiającego/CUI, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie;

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z poważaniem

DYREKTOR


mgr Anna Chotodecka